
 

 

 (بالمواد عظم أعمال )مبنى إنشاء اتفاق عقد

 : من كلا بين الاتفاق وتوفيقه الله بحمد تم          الموافق    اليوم  بتاريخ انه  

         المالك ( الأول الطرف)                                                   /  المكرم -  1

 المقاول(   الثاني الطرف)                                                             – 2 

      

   حي   مخطط(  ) رقم قطعة الأول الطرف ملك أرض على سكنية فيلا بإنشاء الثاني الطرف يقوم أن على وذلك

  -: الأتي على الاتفاق وتم      بمدينة

 العقد  بنود من  أساسي و تمهيدي بند لطرفينا من والموقعة   بتاريخ الأول للطرف المقدمة التسعيرة عرض يعتبر

 صورة من العرض مع هذا العقد . ومرفق منه يتجزأ لا وجزء

 والحدادة النجارة- الدفان – الأساسات عزل -بأرض رملية الحفر)  بالمواد العظم أعمال بنود جميع الثاني الطرف ينفذ -1

 مواسير تمديدات– والحديد الخرسانات و البلوك يدوتور والخشب والشدات والسقالات العدة توفير مع والمباني

 ( .وجدت إن بالأسقف الصحية التمديدات -الأسقف الكهرباء

يتحمل الطرف الأول تكاليف الحفر في ارض حجرية أو صخرية أو شفط المياه الأرضية إن وجدت كما يتحمل فروق  -2

 .بلوك (  –حديد  –أسعار المواد ) خرسانة 

 الرسومات جميع وتطبيق الصنعة وأصول والهندسية الفنية مواصفاتال حسب الأعمال كافة بتنفيذ الثاني الطرف يلتزم -3

 .الأول الطرف قبل من المشرف للمهندس الأعمال وتسليم

 المتفق المدة حسب  الأعمال إنهاء و لتنفيذ ةالكافي بالإعداد و فنياً والقادرة المهارة العمالة بتشغيل الثاني الطرف يلتزم -4

 .أعماله إنهاء وبعد التنفيذ فترة أثناء عمله موقع نظافةب القيام عليهو اعليه

 جديدة أخشاب بتوفير التزامه مراعاة مع  الموقع حراسة  وكذلك به الخاصة العمالة عن مسئول وحدة الثاني الطرف -5

 . الأعمال كافة لتنفيذ مايلزم وكل اللتزانة وألواح ودوالبلي و مرابيعال من

 لبدء المعوقات جميع من خالي العمل موقعل الثاني الطرف استلام تاريخ من أشهر ستة هي العظم عمالأ تنفيذ مدة -6

 مبلغ حسم يتم المذكورة التنفيذ مدة عن الثاني الطرف تأخر حالة وفي الطرفين من موقع تسليم بمحضر وذلك التنفيذ

 .أسبوع كل عن ريال ونلتك الغرامة بعدها تتضاعف شهر أقصى بحد تأخير أسبوع كل عن ريال

 



عذر  أيدون  متواصلة أيام 3العمل موقع عن وتغيبه الثاني الطرف جانب من تقصيرال استمرار الأول للطرف تبين وإذا -7

 باقي وإسناد التدخل الأول للطرف يحق أو لاقدر الله  الكوارث الطبيعية ( عندها –مقبول ) سوء الأحوال الجوية 

  . الثاني الطرف حساب على أخر مقاول الي الأعمال

 التأخير مدة تضاف في تسديد مستحقات الطرف الثاني طبقا للدفعات الموضحة بالعقد الأول الطرف قبل من تأخير أي -8

  تلقائيا دون اعتراض من الطرف الأول . الإجمالية للعقد مدةال إلى

  العمارة أسقف لمسطحات طبقا( )ريال    العقد  قيمة -9

 -: الآتية الدفعات لبيان طبقا البند انتهاء من أيام 3 خلال في  الثاني للطرف تسدد و

 ريال            دفعة مقدمة عند توقيع العقد                                                                (1

 ريال           ورقاب الأعمدة للمبنى والسور                            المسلحة القواعد صب انتهاء (2

 ريال          الدور الأرضي                                    أرضية صب الميدات الأرضية و انتهاء (3

                                       ريال           أضلاع من السور             3وأعمدة ومباني  الأرضي الدور أعمدة مباني و انتهاء (4

 ريال           أضلاع من السور                 3والجسر العلوي  رضيالأ الدور سقف صب انتهاء (5

 ريال                                                                    الأول الدور أعمدة مباني و انتهاء (6

 ريال                                                                        الأول الدور سقف صب انتهاء (7

 ريال          مباني وأعمدة الملحق العلوي                                                        انتهاء (8

 ريال         انتهاء صب سقف الملحق وإنهاء أعمال السور                                            (9

 ريال                   وخالي من مخلفات العظم         المبنى نظيف  وتسليم الأعمال جميع انتهاء (11

                                                      .العمل بدء من مانع ولا قع جاهزالمو ومعاينة المخططات من نسخة باستلام الثاني الطرف اقر-11

 .نسخة طرف كل وبيد نسختين من العقد هذا حرر-11

 ،،،، قالتوفي ولي والله

 )المقاول( الثاني الطرف                                                              )المالك(الأول الطرف      

 


